1) Kas pakkumise tähtaeg peaks olema 25.10, mitte 25.11? Tundub, et tööde valmimistähtaeg on 15.11.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28.10.2024 kell 11.00. Töö valmimise tähtaeg 20.11.2024.
2) Vaja on teha esikaanele kavandid (1-2 haridusprogrammi juhendi esikaane kujundusideed), aga samas hindamiskriteeriumides mainitakse ka järgnevat: Maksimaalselt 30 punkti saab pakkuja, kelle pakutud loodavad esikaane kujundused ja sisulehekülje makett/maketid on värvikad ja tõmbavad tähelepanu, kujunduselemendid (värvid, pildid, graafika, paigutus jne) on hästi läbi mõeldud. Küsimus: kas on vaja siis lisaks esikaanele teha ka sisulehekülg? PS Tabelis on kavand 20 punkti, aga allpool mainitakse, et saab maksimaalselt 30 punkti. 
Sisulehekülge ei ole vaja esitatada.
3) Kas on juba esialgne käsikiri olemas, kus saab näha kui palju on tabeleid, jooniseid ja skeeme kokku ja millised need on?
Käsikiri on olemas ja see sisaldab  tabeleid, jooniseid ja skeeme, kuid käsikirja edastame töö teostajaks valitud ettevõttele pärast lepingu sõlmimist.
4) Kas on edastada ka trükitehnilised parameetrid? 
Trükitehnilised parameetrid lepivad hankija ja pakkuja (töö teostaja) kokku töö käigus.
5) Kas mahuga peab iga pakkuja ise välja mõtlema, sest see sõltub jooniste jms hulgast.
Milline on juhendi formaat?
Juhendi mahu ja formaadi lepivad hankija ja pakkuja (töö teostaja) kokku töö käigus.
6) Kas toimetaja ja küljendaja-kujundaja tehnilised pädevused võivad baseeruda täiesti erinevatel inimestel? Hetkel tundus, et toimetaja-kujundaja peaks olema justkui ühes isikus.
Juhendi toimetamis- ja kujundustööde teostajad võivad olla erinevad isikud, kuid töid võib teha ka sama inimene.
7) Olete märkinud selle siin lehel, et pakkumus tuleb esitada e-posti aadressil Mari.Sieberk@integratsioon.ee hiljemalt 25.11.2024 kell 11.00.
Pakkumuskutses on järgmine täpsustus. 3. Ajagraafik, mille alusel tööd tähtaegselt (15.11) teostatakse ning kes erinevad töölõigud teostab. Kas 15.11 on tööde teostamise tähtaeg?
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28.10.2024 kell 11.00. Töö valmimise tähtaeg 20.11.2024. 

